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Markterkundung fur die Direktvergabe der
Dienstleistung "Erstellung einer Euregio-Wetter-
Website fiir das Interreg-Projekt "TINIA" -
Wettervorhersage fur die Europaregion” 2019-E-
001-INTERREG-IT-AT-3033-TINIACUP-
B21D19000010003 (15.09.2021, Prot. 805)

ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN

Abkurzungen: WT = Wirtschaftsteilnehmer; VS =
Vergabestelle.

e F.1: Wie ist die Umstellung auf Vollbetrieb
geplant? Was passiert nach Ende dieses
Vertrags zwischen den WT und die VS? Wird
es nach Ende des Projekts eine Moglichkeit
geben, einen Wartungsvertrag abzuschliel3en
und wer wird dann die VS fir diesen Vertrag
sein?

A.1l: Es ist geplant, dass dieser Vertrag fur die
Erstellung der TINIA-Website spéatestens bis
zum Ende des Projekts lauft. Es ist
wahrscheinlich, aber nicht sicher, dass
eventuelle Wartungs- und
Aktualisierungsdienste fur die Website nicht
von diesem Vertrag abgedeckt werden.

e F.2: Wann ist die eigentliche Einladung und
Verhandlung fur die Direktvergabe geplant?
Wann ist der geplante Vergabezeitpunkt?
Wann beginnen die Arbeiten?

A.2: Diese aktuelle Markterhebung hat einen
rein explorativen Zweck und soll einerseits die
technischen Informationen ermitteln, die fir die
Erstellung der technischen
Leistungsbeschreibung bendtigt werden, und
andererseits die Elemente, die fir die

Indagine di mercato finalizzata all’affidamento
diretto del servizio: “Creazione di un sito
meteo per il progetto Interreg "TINIA" -
bollettino meteorologico per I'Euregio” 2019-E-
001-INTERREG-IT-AT-3033-TINIACUP-
B21D19000010003 (15.09.2021, Prot. 804)

RISPOSTE Al QUESITI

Abbreviazioni: OE = operatore economico; SA =
stazione appaltante.

e D.1: Come verra gestita la transizione a
regime? Cosa succedera al termine del
rapporto contrattuale tra 'OE e la SA? Ci sara
la possibilita di concludere un contratto di
manutenzione dopo la fine del progetto e chi
sara la SA per tale contratto?

R.1: Si prevede che il contratto per la
creazione del sito TINIA durera al piu tardi fino
alla fine del progetto. L’eventuale servizio di
manutenzione e aggiornamento del sito web
potrebbe non essere oggetto del presente
contratto.

e D.2: Quando e previsto l'effettivo invito e la
negoziazione per l'aggiudicazione diretta?
Qual e la data prevista dell’affidamento?
Quando inizieranno i lavori?

R.2: La presente indagine di mercato in corso
ha uno scopo meramente esplorativo, ed &
tesa ad individuare da un lato le informazioni
tecniche per completare la redazione del
capitolato tecnico-prestazionale, dall’altro lato
gli elementi necessari per determinare il valore
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Ermittlung des geschatzten Gesamtwerts des
Auftrags erforderlich sind. Die vorlaufigen
technischen Unterlagen waren der
Bekanntmachung beigefugt, und es wurde
ausdriicklich darauf hingewiesen, wo sie durch
technische Losungen erganzt werden muissen,
um sie zu vervollstéandigen.

Am Ende dieser ersten Phase und nach
Prufung der vom Markt eingegangenen
Vorschlage (wobei sowohl qualitative als auch
gquantitative Elemente angegeben werden) wird
der Auftragsbetrag festgelegt und die
Auftragsunterlagen werden auch auf der
Grundlage der von den WT eventuell
vorgelegten technischen Losungen vollstéandig
ausgearbeitet.

Anschliel3end beginnt eine zweite Phase mit
der Anfrage eines Kostenvoranschlags und
dem Ziel, den Auftrag zu vergeben.

F.3: Sind Teilrechnungen mdoglich oder es darf
erst nach Abnahme des Auftrags abgerechnet
werden?

A.3: Teilrechnungen sind normalerweise
maglich.

F.4: Sind die Datenformate bereits vollstandig
und exakt definiert (gibt es z.B. eine
Schemadefinition?), die die Partner dann
hochladen werden oder wird das erst
abgestimmt? Besteht die Mdglichkeit,
Beispieldaten aller Datentypen zu erhalten?

A.4: Die Datenformate sind nicht bereits
definiert, da sie auch an den Ergebnissen
anderer Workpackages des Projekts liegen. Es
werden jedoch Beispieldaten problemlos
bereitgestellt.

complessivo stimato dell’appalto. All'avviso &
stata allegata la documentazione tecnica
provvisoria, ed € stato indicato in modo
puntuale dove la stessa necessiti di
integrazioni con soluzioni tecniche in grado di
completarla.

Terminata questa prima fase ed esaminate le
proposte pervenute dal mercato (ove saranno
indicati tanto gli elementi qualitativi quanto
quelli quantitativi), verra determinato I'importo
dell’appalto e la documentazione contrattuale
sara elaborata compiutamente anche sulla
base delle eventuali soluzioni tecniche fornite
dagli OE partecipanti.

Successivamente, si aprira una seconda fase
di richiesta dei preventivi, volta all’affidamento
dell’appalto.

D.3: Sono possibili fatture relative allo stato di
avanzamento lavori o si potra fatturare soltanto
dopo la conclusione dell'incarico?

R.3: Le fatture di avanzamento lavori sono di
norma possibili.

D.4: | formati dei dati che i partner di progetto
caricheranno sul sito sono gia completamente
e precisamente definiti (per esempio, c'e una
definizione schematica?) oppure saranno
prima concordati? Sara possibile ottenere dati
campione per ogni tipologia di dati?

R.4: | formati dei dati non sono gia definiti,
poiché dipendono anche dai risultati di altri
workpackage del progetto. Tuttavia, i dati
campione saranno forniti senza alcun
problema.
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e F.5: Was passiert, wenn die Daten nicht in den
vereinbarten Formaten oder fehlerhaft geliefert
werden sollten?

A.5: Die Rohdaten werden im Vollbetrieb in
einer sehr einfachen und gleichmafigen
Struktur gespeichert und immer in den
vereinbarten Formaten bereitgestellt. Da diese
Formate noch nicht genau bestimmt worden
sind, wird die VS natirlich auf die Meinung des
WT horen, bevor man zu endgultigen
Datenformaten kommt. Wie Datenfehler
behandelt werden, ist noch festzulegen.

F.6: Werden technische Arbeiten aus der
Markterhebung auch von weiteren Partnern
durchgefihrt, und wenn ja, wie wird die
Abgrenzung zwischen den unterschiedlichen
Tatigkeiten bestimmt?

A.6: Je nach Ergebnis des Verfahrens kdnnen
unterschiedliche Unternehmen fiir das Front-
End und Back-End beauftragt werden. In
diesem Fall wird die VS die Arbeit der beiden
WTs koordinieren, mit besonderem Augenmerk
auf die Optimierung des
Informationsaustauschs, und es werden
gemeinsame Sitzungen organisiert.

e F.7: Werden Treffen physisch oder online sein?
A.7: Die meisten Treffen werden online sein.

Gelegentlich kdnnte ein physisches Treffen
organisiert werden mussen.

e [.8: Betreffend die vier Sprachen der Website:
Werden alle Texte bereits tbersetzt
hochgeladen?

A.8: Die Vorhersagetexte - und zwar die einen

e D.5: Cosa succede se i dati non vengono

forniti nei formati concordati o se vengono
forniti in modo errato?

R.5: | dati grezzi saranno salvati in una
struttura molto semplice e uniforme quando il
sito sara a regime e saranno sempre forniti nei
formati concordati. Poiché tali formati non sono
ancora stati determinati con precisione, la SA
terra in conto I'opinione dell’OE prima di
definire i formati di dati definitivi. La modalita di
gestione degli errori € tuttora in corso di
definizione.

D.6: Il lavoro tecnico relativo alla presente
indagine di mercato viene svolto anche da altri
partner e, in caso affermativo, come vengono
delimitate le diverse attivita?

R.6: E possibile che aziende diverse siano
incaricate per il front-end e back-end in base
agli esiti della procedura. In tal caso, la SA
coordinera il lavoro dei due OE, con particolare
attenzione a ottimizzare lo scambio di
informazioni e organizzando riunioni
congiunte.

D.7: Le riunioni saranno in presenza o online?

R.7: La maggior parte delle riunioni sara
online. Occasionalmente potrebbe essere
necessario organizzare un incontro in
presenza.

D.8: Per quanto riguarda le quattro lingue del
sito, tutti i testi saranno caricati gia tradotti?

R.8: | testi delle previsioni - uno in homepage e
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auf der Homepage und die einen auf der
Bergwetterseite - werden jeden Tag (eventuell
haufiger) manuell von den Meteorologen der
drei Lander geschrieben und bereits Ubersetzt
bereitgestellt. Die drei am Projekt beteiligten
Wetterdienste werden dann im Vollbetrieb
diese Vorhersagetexte in allen Sprachen durch
eine unkomplizierte Web-App auf die TINIA-
Website hochladen. Alle anderen Inhalte
werden im Vollbetrieb vollautomatisch auf die
Website hochgeladen werden.

N.B. Alle statischen Namen wie z.B.
Seitennamen, Symbolnamen, Monate, Orte
usw. werden von der VS in allen Sprachen am
Anfang bereitgestellt.

F.9: Werden irgendwelche Aspekte (z.B.
Zeitauflosung der Daten, Datenformate,
Datenmenge oder -art usw.) je hach Land
unterschiedlich sein?

A.9: Nein. Alles wird gleichm&Rig fur die drei
Lander der Euregio strukturiert.

F.10: Wird man die Daten validieren, bevor sie
auf der Website veréffentlicht werden? Ist die
Validierung der Daten in den Anforderungen
einbezogen?

A.10: Nein. Die Daten werden wahrscheinlich
invalidierter veroffentlicht, oder die Validierung
wird von den im Projekt beteiligten
Wetterdiensten zu tragen sein.

uno nella pagina del meteo in montagna -
saranno scritti manualmente ogni giorno
(eventualmente anche piu di frequente) dai
meteorologi dei tre territori e verranno forniti
gia tradotti. | tre servizi meteorologici coinvolti
nel progetto caricheranno poi tali testi delle
previsioni in tutte le lingue sul sito TINIA, una
volta a regime, attraverso una semplice web
app. Tutti gli altri contenuti saranno caricati sul
sito in modo completamente automatico
quando esso sara operativo.

N.B. Tutti i nomi statici come i nomi delle
pagine, i nomi dei simboli, i mesi, i luoghi, ecc.
saranno forniti inizialmente dalla SA in tutte le
lingue.

D.9: Ci saranno aspetti (risoluzione temporale
dei dati, formati dei dati, quantita o tipo di dati,
ecc.) che saranno diversi a seconda del Land?

R.9 No. Tutto sara strutturato in modo
uniforme per i tre territori dell'Euregio.

D.10: | dati saranno validati prima di essere
pubblicati sul sito? La validazione dei dati &
inclusa nei requisiti?

R.10: No. | dati saranno probabilmente
pubblicati non validati o la validazione sara
sostenuta dai servizi meteorologici coinvolti nel
progetto.



